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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Budowa sieci wodociggowej $110
mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV ¢200 mm w obrebie dzialek o nr ew. 918/27,
875/20, 875/12 potozonych przy ulicy odchodzgcej od ulicy Prostej w Sokotowie Podlaskim”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy i stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i kontroli jako$ci robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy

odchodzacej od ulicy Prostej w Sokolowie Podlaskim, ktéra obejmuje budowe

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur dn 200 PCV - 135m
- montaz studni betonowych dn 1000 — 3kpl.
- montaz studni dn 425mm — 4kpl.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- kamerowanie kanatu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Do prawidlowej realizacji sieci kanalizacji sanitarnej niezbedne jest wykonanie prac

odwodnieniowych wykopow, wymiana catkowita gruntu na terenie utwardzonym.

1.5 Informacje o terenie budowy

1.5.1 Informacje ogoélne

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana na terenie miasta Sokotow
Podlaski, w rejonie ulicy Prostej i Niecieckiej. Na terenie objetym inwestycjg istniejg nast¢pujace
obiekty budowlane :

e droga miejska o nawierzchni utwardzonej kostkg betonowa

e droga prywatna o nawierzchni nieutwardzonej



e tereny rolnicze
e uzbrojenie podziemne terenu: sie¢ wodociggowa, energetyczna, kanalizacyjna.

1.5.2 Organizacja robét budowlanych
W celu prawidlowego i czasowego wykonania przedmiotowych prac wykonawca powinien

opracowa¢ harmonogram organizacji robdt, a Zamawiajacy jego zatwierdzi¢. Przed
przystapieniem do wykonywania robot Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
dokumentacja techniczng. Podczas wykonywania prac beda nastepowac odbiory czgsciowe prac w
miar¢ potrzeb lub przed zakryciem istotnych elementdéw sieci. Po wykonaniu rob6t nastapi odbior
koncowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie

na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczania intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem

wlasnosci publicznej i1 prywatnej na terenie budowy. Je$li w zwigzku z zaniedbaniem,
niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowatl, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora 1
powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W

pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawceg.

1.5.4 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikéw i1 zapewni wilasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzg¢t i odpowiednig
odziez dla ochrony o0séb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyze;j
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie umowne;.

Wykonawca zgodnie z Prawem budowlanym zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zawartej w dokumentacji technicznej.

1.5.6 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt i we wlasnym zakresie zorganizowac

zaplecze budowy niezbedne do wykonania inwestycji 1 zapewniania odpowiednich warunkow bhp

dla pracownikow.

1.5.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Do wykonania inwestycji niezbedne jest prowadzenie robot w pasie drogi krajowej 1 drog

miejskich. Wykonawca na wlasny koszt 1 we wilasnym zakresie opracuje 1 uzgodni projekt

organizacji ruchu na zajecie w/w drog i ich przywrécenie do stanu pierwotnego .



1.5.8 Ogrodzenie terenu budowy
Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu budowy przed dostepem o0sob

postronnych wraz z odpowiednim zabezpieczeniem wykopow podczas prowadzonych prac.

1.5.9 Zabezpieczanie chodnikéw i jezdni
Wykonawca uzgodni z zarzadca drogi odpowiedni sposob zabezpieczenia chodnika i jezdni w
projekcie organizacji ruchu.

1.6 Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robét.

Zakres robot objetych zamowieniem podzial na:

e Grupy robot:
o 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowg
o 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
o 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
o 45400000-1- Wykonczeniowe roboty budowlane
o Klasy robot:
o 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne
o 45120000-4 - Prébne wiercenie 1 wykopy
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrd6wnywanie ternu
o 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
o 45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

1.7 Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekow
bytowo — gospodarczych i przemystowych

Przew6d kanalizacyjny grawitacyjny - rurociag stuzacy do bezci$nieniowego transportu
sciekow lub wod deszczowych.

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow
Kanal sanitarny- kanatl przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo- gospodarczych..

Odgalezienie - kanal odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z
kanatem sanitarnym

Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej

przeznaczony do kontroli stanu kanalu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu
utrzymanie prawidtowego przeptywu

Studzienka kanalizacyjna wlazowa - obiekt inzynierski wystepujacy na kanatach przetazowych
umozliwiajacy wejscie do kanatu.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.



Studzienka polaczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy

Studzienka na odgalezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 425 mm lub 315 z PP, b¢daca
granicg sieci kanalizacyjnej 1 instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potagczeniowe;.

Kineta - cze$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta wzdiuz
kierunku przeptywu $ciekow.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia
ziemi, przeznaczony do zej$cia obshugi do komory robocze;.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Odbior techniczny czeSciowy - odbidr techniczny poszczegdlnych faz robot podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek na eksfiltracje i
infiltracje.

Odbioér techniczny koncowy — odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze by¢
on wczesniej oddany do eksploatacji.

Eksfiltracja — przenikanie ( ubytek) wod lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Deklaracja zgodnosci- o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego  wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczng.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupelnieniami w trakcie realizacji robot (budowy).

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac

wymaganiom odpowiednich specyfikacji.



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i1 elementy budowlane, ktore nie uzyskaja akceptacji Inwestora powinny byc¢
niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot. Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wilasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Materialami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej

specyfikacji sa:

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejacych przewodéw i zostaly uzgodnione w
projekcie budowlanym.
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastepujace materiaty:
a. sie¢ grawitacyjna- Rury z PVC SN 8 lite o $rednicy 200mm- 135m
Rury PVC z uszczelnieniem produkowane sg zgodnie z Polskag Normg PN EN1401-1:1999,

Scianka rury jest pelnoscienna lita z jednorodnego materiatu. Rury PE musza odpowiada¢ normie

PN-EN 13244.

2.3. Studzienki betonowe
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosowac studnie betonowe 1000mm — 3 kpl.

wykonane z kregdéw betonowych, taczonych na felc przy uzyciu zaprawy klejaco-uszczelniajacej

lub na uszczelki gumowe. Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy D 400. Studnie powinny by¢



wykonane z kregéw betonowych, odpowiadajagcych wymaganiom normy BN-86/8971-08[19], o
wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-100. Przykrycie studzienek wykona¢ zelbetowa plyta
nastudzienng dn 1200 z wlazem zeliwnym typ ci¢zki D-400 (40 t) lub B 125.

W sktad kazdej studni wchodzi¢ bedzie:

e Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z:

o kregdéw betonowych klasy C35/45, nasigkliwos$¢ 6%

o muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037. Komora
robocza ponizej wejscia kanaldéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W- 4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.

e Komin wlazowy, ktory powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zelbetowych o
$rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

e Dno studzienki, ktore nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego
e Wilazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

o wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 124
umieszczane w korpusie drogi, zabezpieczone przed tzw. ,.klawiszowaniem"
o wlazy betonu zbrojonego na terenach zielonych, gdzie nie wystgpuje ruch kotowy.
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086. Odleglos¢ miedzy

stopniami w rzgdzie powinna wynosi¢ 0,3 m.
W przypadku kiedy producent nie zapewnia o odpowiedniej nienasigkliwosci studni woda,
studnie nalezy izolowaé, poprzez wykonanie zewnetrznej warstwy z zastosowaniem roztworu

asfaltowego do gruntowania 1 izolacji np. ,,Abizol R" 1,,Abizol P"

2.4 Studnie inspekcyjne dn 425,
Jako studnie inspekcyjne zaprojektowano studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy 425

mm. Studnie te sktadajg si¢ z kinety, rury karbowanej o $rednicy 425 mm oraz zwienczenia studni
— wilazu zeliwnego D400, montowanego do rury teleskopowej. Na terenie nieutwardzonym

stosowac betonowe pierscienie odcigzajace

2.5 Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy

BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.6 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.7 Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na

podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
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2.8 Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowa¢ ztacza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur

PVC/ PE oraz taczniki rurowe systemu producenta rur.

2.12 Sktadowanie materiatow

2.12.1 Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w

sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spelienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE) nalezy sktadowaé¢ w taki sposob, aby
stykaty si¢ one z podlozem na calej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych
podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w

miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

2.12.2 Kregi
Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.
2.12.3 Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych Cegly
w miejscu skladowania powinny by¢ uloZzone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tfadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o lacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiel luzem maksymalna

wysoko$¢ stosOw 1 pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.12.4 Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych

korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢

utwardzona i odwodniona.

2.12.5 Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka

sieci. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.12.6 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzg¢t wykorzystywany do wykonania
instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w Polsce

przepisach np. o ruchu drogowym

3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t do wykonania robot ziemnych |
wykonczeniowych:
e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
e koparke podsiebierng 0,25 ms do 0,40 ms,
e spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM,
e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjnag, ubijak spalinowy,
e Urzadzenia przewiertowe, przyciskowe
e pompy do odwadniania wykopow

3.3 Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:
e samochod dostawczy do 0,9 t,
e samochodd skrzyniowy do 5 t,
e samochod samowytadowczy od 10 do 15 t,
e samochdd beczkowoz 4 t,
e przyczepe dluzycows do 10 t,
e zurawie samochodowe od 5 do 6 t,
e weciagarke reczng od 3do 5,
e pojemnik do betonu do 0,75 dms.
e pompy do odwadniania wykopow
e sprzet do zageszczania gruntu,
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Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny
styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. W
przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz
tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng 0stroznos¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur Kielichowych i kolnierzowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢

elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2 Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i
klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdéw. Podnoszenie 1 opuszczanie kregow
o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Transport cegtly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach

tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uklada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone Srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sig¢
odbywa¢ mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
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chwytakowy. Zatadunek i1 wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé sig

recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.4 Transport wiazéw kanatowych
Wtlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb

zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma

stalowa.

4.5 Transport studzienek z tworzyw sztucznych
Transport studzienek z tworzyw sztucznych powinien odbywac¢ si¢ na zasadach okreslonych

przez producenta. Nalezy zabezpieczy¢ elementy studzienek przed przesuwaniem si¢ podczas

transportu, utozy¢ je $cisle obok siebie, chroni¢ ich elementy przed krawgdziami ostrym.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé¢ w takich miejscach, aby zaden z ich
elementow nie byl narazony na uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy

chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.6 Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore

nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i

obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7 Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

robdt i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkoéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i

ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odleglos¢.

5.1.1 Prace rozbiérkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikow, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow
mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i
materialty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych
materialow poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode
wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunig¢tych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6Olnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowiag elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych

dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni zwirowej Wykonawca dokona rozbiorki

nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym Inwestora.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykonaé¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny

one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
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antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu. Metoda wykonywania
wykopoéw mechaniczna lub reczna (z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku). Wydobyty grunt z wykopu nalezy ewent. wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna
szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosic¢
0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg
jego glebienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m)
gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow.
Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

5.3 Przygotowanie podtoza
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z

warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoétki, zwiru lub thucznia o grubosci
15 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4 Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogélne
Do robot montazowych mozna przystapi¢ po przygotowaniu wykopu i podtoza. Zaleca si¢
by prace rozpoczyna¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku sieci istniejacej, ze spadkami i
glebokosciami zgodnymi z projektem budowlanym, normg PN-92/B-10735.
Spadki i glgbokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze: dla kanatéw o
$rednicy 0,20 1 0,25 m - 5 %o,

o dla kanatoéw o $rednicy 0,30 m - 3 %o
o dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o
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e najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przepltywu i wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.

e glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glebokos¢ przemarzania gruntow wg PN- 81/B-03020). Przy
mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Materialy uzyte powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja,

zaakceptowane przez Inspektora budowy.
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji

placu budowy, jego zaplecza socjalnego oraz do uporzadkowania terenu wokot budowy.

5.4.2 Kanaly z PVC

Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, instrukcja montazu
rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje¢ Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych typu S
kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe. Montaz potaczen kielichowych polega na
wsunieciu  (wci$nieciu) konca rury w kielich, z osadzona wuszczelka (pierScieniem
elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugos$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob
szczelno$ci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow

doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

5.4.3 Odgalezienia
Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

e trasa odgal¢zienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw
dla podtaczenia z kanatem na trojnik),

e minimalny przekrdj przewodu odgat¢zienia powinien wynosi¢ 160 mm,

e wlgczenie odgal¢zienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wlaczenia bocznego na trojnik,

e spadki odgalezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

e wilaczenie odgatezienia do kanalu poprzez studzienke potaczeniowag nalezy dokonywac
licujgc przewody sklepieniami. W przypadku koniecznos$ci wilaczenia odgalezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
sciankg studzienki,
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wlaczenia odgatezien z dwoch stron do kanalu zbiorczego na trojnik powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

5.4.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatu dn 0,20 m mozna wykona¢ jako bet. 0 $rednicy 1,00m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanaléw bocznych,

wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w 0§,

studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

w przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB- 4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w

,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wtazu kanalowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek

ptytkich (kiedy glgbokos¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja

zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejécia

rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztattek

przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektows.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczajacej 3,0

m z kregow betonowych lub zZelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy

wykona¢ na ptycie zelbetowe] przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie¢

nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez

kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte

pokrywowa, a na niej skrzynke¢ wlazowa wg PN-H-74051.
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Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej cz¢sci (do wysoko$ci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢
ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatlu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢
spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H- 74051-02. Poziom wtazu w
powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rOwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawedz wlazu powinna znajdowa¢ si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m 1 w odlegtosci poziomej

osi stopni 0,30 m.

5.4.5 Studzienki PP
Studzienki na kanale mozna wykona¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrdb 0

konstrukcji teleskopowej, sktadajacy si¢ z pokrywy, trzonu i kinety potaczeniowej. Minimalny
wymiar studzienki w planie wynosi 400 mm. Odgatezienia w tych studzienkach nalezy taczy¢
kielichami z uszczelkami. Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po
utozeniu kanatu. Grunt zasypki wokoét studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami
20,30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazowsa producenta.

5.4.6 I1zolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyklej

stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewngtrzng izolacj¢ bitumiczng ZO2. Studzienki
zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem

Nadzoru.

5.4.7 Przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami
W miejscach kolizji, skrzyzowania z istniejagcymi liniami elektrycznymi, kablami

elektrycznymi roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z PGE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.

Na istniejgcych kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne dwudzielne $rednicy 100 mm o

19



dhugosci 1 m + szerokos¢ wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach kolizji z
liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci 2 m od stupow.

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczyé rura ochronng dwudzielna $rednicy
100 mm o dtugosci 1 m + szeroko$¢ wykopu.

Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi, wykonaé

bez umycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.8 Odbudowa nawierzchni zwirowej i z kostki betonowej
Nawierzchnie zwirowa nalezy wykona¢ na wykonanej wcze$niej zasypce wykopow,

zgodnie z normg PN-68/S-96031 —Drogi samochodowe- Nawierzchnie zwirowe.

Kazda warstwe nawierzchni nalezy zaggsci¢ oddzielnie, utrzymujac mieszanke warstwy w
stanie wilgotnosci optymalnej. Wskaznik zaggszczenia kazdej warstwy powinien wynosi¢
1s>0,98. Krzywe uziarnienia mieszanki powinny mies$ci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru
dobrego uziarnienia podanych w w/w normie.

Spadek poprzeczny odbudowywanej warstwy zwirowej powinien by¢ zgodny ze spadkiem
poprzecznym drogi.

Nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy odbudowa¢ do stanu pierwotnego, z
zachowaniem warstw, wskaznik zaggszczenia kazdej warstwy powinien wynosi¢ 1:>0,98. Po

odbudowie nawierzchni pas drogi musi odebra¢ jej Zarzadca.

5.4.9 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosSci 20 cm. Materiat

zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zagegszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej 1 ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Catlos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych, tom I - roboty ogoélnobudowlane”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji z tworzyw sztucznych”..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola zwigzana z wykonaniem zadania powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i
stosowanych materialtbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to

personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
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probek 1 badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji. Wszystkie koszty

zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi Wykonaweca.

6.2. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu:

e zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

e ustalenie sktadu betonu i1 zapraw,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e ustalenie metod wykonywania wykopow,

e ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
W czasie robot kontrola powinna obejmowac:
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sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
W dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podloza
wzmocnionego z Kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji,

sprawdzenie prawidlowosci prac przez kamerowanie kanatu

6.3.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
W czasie pracy dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje w wykonaniu prac:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowq i specyfikacja,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + Smm.

6.4 Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét budowlanych

7.1 Ogbélne wymagania obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw
Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
przedmiarze robot.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledy zostang poprawione wedlug
pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwosciag wynikajaca z
platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez

Wykonawce 1 Inspektora.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Dhugosci i

odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdhuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m? - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore majag by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejgeciem Robot, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

Obmiary Robdt zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
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8. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbiory, czesciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez
nie ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich

usunigcia.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegélnych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci
robot, uniemozliwiajacych odbioér robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

e wykonane studzienki kanalizacyjne i na rozgatgzieniach,

e wykonana izolacja,

e zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dhugos¢ odcinka robot ziemnych

poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3 Odbior czesciowy i etapowy
Odbiory czgsciowe lub etapowe polegaé bedg na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych

czesci robot, zgodnie z harmonogramem 1 projektem budowlanym. Dokonuje si¢ go zgodnie z

zasadami jak przy odbiorze koncowym.

8.4 Odbiér koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W

obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
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jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6ot z dokumentacja projektowa i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci I ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.4.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbiorow czesciowych,

e wyniki kamerowania,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych, (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt wilascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedag gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢gciem wad, ktore ujawnia si¢ W okresie r¢kojmi |
gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punktach powyze;.

9. Opis sposobu rozliczenia robét

9.1 Ogodlne zasady rozliczenia robét i podstaw ptatnosci
Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie robot przygotowawczych,

e wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

e przygotowanie podtoza i fundamentu,

e wykonanie drenazu korytkowego,

e wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjne;,

e ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatgzien, studni,

e wykonanie izolacji studzienek,

e Montaz przepompowni $ciekOw wraz z przytgczem elektrycznym

e Wykonanie kanatu ttocznego
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zasypanie i zaggszczenie wykopu,

odtworzenie nawierzchni gruntowych

przeprowadzenie proby szczelnosci,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy, ustawy i rozporzadzenia
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2017, poz. 1332 z
poézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2016, poz. 1020 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U.
2016, poz. 1570).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
2017, poz. 736).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2017,
poz. 1040).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U.
2017, poz. 519 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 .
poz. 1440 z pdzn. zm).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (jednolity tekst Dz. U. 2017, poz. 328).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r. poz. 462 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129 poz. 844 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),
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Normy

PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich polaczenie
do odprowadzania Sciekow.

PN-EN 752-1:2000 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogoélne i definicje.

PN-EN 1091:2002 Systemy zewnetrznej kanalizacji podci$nieniowej. Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztalttek i systemu.

PB-EN 1610:2002 Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

PN-EN 92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki Techniczne wykonania.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B125 1 C250.

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4-4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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