SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— SIEC WODOCIAGOWA

Zadanie: Budowa sieci wodociagowej rur PEHD o $rednicy DN 110 i
sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o srednicy DN 200

Lokalizacja: Sokotéw Podlaski ul. Wiejska dz. nr ew. 3470, ul.

Diamentowa dz. nr ew. 4263 gm. Sokotéw Podlaski obreb ew.
0001 Sokotéw Podlaski, jedn. ew. 142901_1 Sokotéw Podlaski

ST-02

Sie¢ wodociagowa

Inwestor: PUIK Sp. z 0.0. ul. Kosowska 75 08-300 Sokotow Podlaski

Opracowanie: mgr inz. Agnieszka Jadczuk-Skrzeczkowska

Grudzien 2023r.



L. CZESC OZOINA.......eeiiiiieiieieie ettt ettt e st e et e et e e bt e bt e st esseesseessaessseesseessaessaasseessseasseanseasseessaesssesssesssennsennsenns 4

O R s 777610 01 USSR 4
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST .....c.oiuiiiiiiiiiieiiittet ettt ettt ettt et e bt s be et bt e st et s bt et e saeeaeenae 4
1.3. Zakres 10DOt ODJELYCI ST ....viiiiiiiiiiecee ettt tb e e tae et e ebe e beesteestaesebeesvaesseereens 4
1.4 Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasoWyCh ........cocvevvevvenciieiiiecieenieniienenns 4
1.5 Informacje 0 terenie DUAOWY .....ciuiiiiiiiiicie ettt ettt et e staeeaveeabeebeebaestseseseesbeesveenseesseens 5
1.5.1 INfOrmacje OZOINE ......cc.eeeviiiiiiiiiiie ettt ettt et st e bt e s b e eseesnaeens 5
1.5.2 Organizacja robOt budowlanyCh...........ccccieiiiiiiiiiiieeee e e 5
1.5.3 Zabezpieczania intereSOW 0SOb trZ€CICh ........eeviuiiieiiiiciieceece e 5
1.5.4 Ochrona STOAOWISKA .....cc..evuiiriiriiiieieetert ettt sttt st 6
1.5.5 Warunki bezpieCZeNSIWa PIACY ......cecvvreriuieerrieeiieeesieeesereeessreeesseeesseeessseeessseeessseesssseesnnns 6
1.5.6 Zaplecze dla potrzeb WYKONAWCY ......c.eevuiiiiiiiriiieiieiie ettt ettt see e saee e 7
1.5.7 Warunki dotyczace organizacji TUChU ..........c.cooiiieiiiieiieccecee e 7
1.5.8 Ogrodzenie terenu DUAOWY .......c.ceouiiiiiiriieiiieiie ettt ettt saaeebeesaaeebeesaae e 7
1.5.9 Zabezpieczanie chodnikOW 1 JE€ZANI ......cc.eeeviiiiiiieeiiecieeee e 7
1.6 Nazwy i kody grup robot, klas robot i Kategorii TODOL. ........ccvvevierierieiieeieeie et eee e 7
1.7 OKIES1enia POASTAWOWE......cveeivieiiieitieeieeteeteesteesteesetesbeesreesseeseesteessseesseesseebeesseesssesssessseesseeseesseesseens 7
2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobow budowlanych............ccocevvveviriiiiiieniieniienieeieeeeeeeeeee, 8
2.1, OZOINE WYMAZANIA........ccviereereeirieiiteireeteesteeiteesteessseesseeseeseesssesssessseasseessesssesssessssesssesssessssssssesssessnes 8
2.2, RUTY PIZEWOAOWE.....eevieeiieiieiieiteieesttesetesteeteesteesteesstesssessseesseessaesseesssessseasseessaesseesssesssennseenseenseessees 9
2.3 BEOMI .ttt ettt b e bt e eh ettt et e e bt e bt e bt e e ateea bt e bt e beeebeeehtesateeabe e be e bt e nneeeaeas 9
2.4 ZaPTAWA CEIMENTOWA.....eeuvieeutieeruieerteeeeuteesteeesteeeanteesaseeesnseessaeaanseesaseeessseesnseeasnseesseessssessnseessnseessseesses 9
2.5. KruSZYWoO Na POASYPKE .vvieviiiiiiieciiecie ettt ste et eetveeveete e bt e bt e sebeeeseesbeestaestaestseesseesveenseessenssensnas 9
2.6. ATMATUTA OACINAJACA. ... veevveeieetieiierieeteeteesteesteesteesteasseeseeseesseesssessseanseesseesaessaesssessseesseesseesseesssennses 9
2.7. EICMENLY MONTAZOWE ....ecvveeereerietiesieerereateeteesseesseessaesssesssessseesseesseesssesssesssesssesssessssesssesssesnsessseesseessees 9
2.8, HYAIANEY . ..tiiiiiieiie ettt et e et e e et e e e ta e e s be e e taeessbee e baeeesbaeanbae e sbaeanbae e saeeansaeesseeenreaans 10
2.15 Sktadowanie MaterialOW ...........cccoiiiiriiiiiii e 10
2.15.2. Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty) .........ccccceevieeriiieeniiieecieeeee e 10
2153 KIUSZYWO oottt ettt ettt ettt e et e st e e st eesnbteesabeeesnseeenaseeennneeas 10
2154 COMETIE .ttt et ettt e bt e et e st e st e et e e e e e as 10

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych ..........ccocvveiieriiiniiniienieiieceee e 10
3.1. Ogodlne wymagania dOtyCZACE SPIZELU ...cveeuievriertieriieeireereeteesteesteesteestreesseeseesseesseasssessseessesssesseenses 10
3.2 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych 1 wykonczeniowych.........cooeveeveniiiieninienincnieene 11
3.3 Sprzet do rODOt MONTAZOWYCH ....cuviiiiiiiiiiiiiciie ettt ettt eete et e e te e steeetaeeabeesbeebeesbaeseseseneennas 11
4. TRANSPORT ...ttt ettt b ettt et b e et e bt st et e et e st en e e st eseebesbeebesensenneneeneas 11
4.1. Transport rur przewodowych 1 OCRIONNYCR........ccciiiiiiiiiiieie et 11
4.2. Transport armatury PrZEIMYSIOWE] ... ..cccviiiiiieiriiieerieerteeeiteeesteeesteeesteeessseesseeessseesseeessseesssesessseesseaans 12
4.3. Transport SKrzynek UlICZNYCR.........ccviviiiiiiiieiiciereese ettt st eseaeseseenseenns 12
4.4 Transport MIi€SZANKI DEIONMOWE]......cviiicuiriiiieiiieecieeeieeesteeereeerteeebeeeseeeesbeeebaeessseessaeesssaeessaeesssenns 12
4.5 TTANSPOTE KIUSZYW .. vviiiietieriieeiieieeieeteesteeseteseteesteesseessaesseesseessseanseasseasseesseesssesssessseensesssessseesssenssennes 12



4.6 Transport cementu 1 JEZ0O PrZEChOWYWANIC .......c.ccvviiiiieiieiieiie ettt b e v e sreesteesaeeeareeave e 12

5. Wymagania dotyczgce WykKonania TODOL...........c.ccvvieiiieiierieiiiecieesee et et esteesteestaeeareeveeeveeveesveesasenenas 12
5.1 RODOLY PIZYZOLOWAWCZE .....vveeveeeiieieeieesiiesieesteeteeseeseesseesssesssessseesseesseessaesseesssssssesssessseesseesseesssesnses 12
5.1.1 Prace roZhIOTKOWE .....c..eiiiiiiiieie ettt st 13

5.2. RODOLY ZICINIC. ....cutentiiieieeteeetete ettt ettt ettt et ettt e b et e bt e st e b she et e ebe et e beeatebesbe e st enbesaeeneenne 13
5.3 Przygotowanie POAIOZA .........coouiiuiiieieeieeee ettt ettt sre et e ne e e 14
5.4 RODOLY INOMEAZOWE ......c.veeuieieeiietiettete sttt ettt ettt et ettt et s b et e st e e st et e ebe et e bt e st e tesae et e sbeeseenbesaeeneenne 14
5.4.1. Warunki OZOINE ......c..eeeeiiiiiiiieciie ettt e e e et e e et e e s aae e s aseeessseeesaeeennseesnnneenns 14
542 KaNalY Z PE ..ottt e e e enaas 15
5.4.3. Wytyczne wykonania bloKOW OpOTOWYChH .........eiviiiiiiiiiiiieceeeeeeeee e 16
5.4.4. Armatura OACINAJACA ....eevuvieiieeiieiie ettt ettt et et e et ae et e aaeenbeessaeenbeenaeeenbeenneas 16
5.4.5. Hydranty NadZICIMNE...........cccveeiuiiieiiieeiiieeeieeeeiee et e et e et e e s teeesvaeesveeessaeeenseesnsneeens 16
5.4.6 Przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami ..........c.ceecveeevveniiennenne. 17
5.4.7 Odbudowa nawierzchni zwirowej 1 z kostki betonowe].........cceevveeviieeriieeniie e 17
5.4.8 Zasypanie WykopOw 11Ch Zag@eSZCZENIC .........ccueeviieiiieriieiieeieeieeete e 17

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT ....c.iimmiirnriineiissesseesses s s sss st ssssessses s ssssssssssees 17
6.1. Ogolne zasady kontroli JaKOSCT TODOL........couiiuiiriiiiiiiiiieieee ettt 17
6.2. PODICTANIC PIODEK .......ieiiiiiieeieie ettt ettt et et et e e st e e et et e ese et e sseeneenseentensesseeneenseeneensenns 18
6.3 Badania 1 POIMIATY .....ccueeitiertieiieeie ettt ettt ettt ettt e b e bt e s bt e s bt e e ateeateeabe e bt e sbeesatesateembeenbeebeenbeenaeas 18
6.3.1 Badania przed przystapieniem do TODOL .........cceeriiiiiieriieiieeie ettt 18
6.3.2 Kontrola, pomiary i badania w Czasie rODOL............ccceevviiieiiiiieiiieeiee e 18
6.3.3 Dopuszczalne tolerancje 1 WYMAZANIA ......ccuveevierieeiieeriieeieenieeteesieeeveeseeesseeseessneeenes 19

6.4 RAPOTLY Z DAAN......c.uiiiiiieiiiccie ettt ettt et e e e tae e stb e e sabeeestseesssaeessseessseeessseessseeenses 20

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot budowlanych ...........cccevveviiiviiiciiniieieeeeeeee, 20
7.1 Ogdlne wymagania obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow ............cccceeeeveereecieenreenieeseennn. 20
7.2 JedNOStKa ODITHATOWE ......ccuiiuieiitieieitieitet ettt ettt ettt b e st e st s bt et s bt et et e sbe et e ebeeaeeneene 20
7.3 Termin i czgstotliwos$¢ przeprowadzania POMIATOW ...........cccvecveereerreerreenreeseeseeereeseesseesseesseesssesenes 20

8. Opis sposobu 0dbioru robOt bBUAOWIANYCH .......cc.eiviiiiiiiieiecieiee e 21
8.1. Ogolne zasady 0ADIOTU TODOL........ccuiiiiiiieiiecieeciee ettt ettt b et e te e s teeeabeeabeesbeebeesesesenesenas 21
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych ZakryCiU......c.ovovieeiieriierieiieeieeeeeeee e 21
8.3 OdDIOr CZGSCIOWY 1 CLAPOWY .vvvervrererieerieiieiiesieeseresteeseeseesseesssessseasseasseesseesseesssssssessessseessessssesssennses 21
8.4 OADIOT KONCOWY ..ecvviiiieiiiieirieie et et e et e etteetreeteesteestaestbeesseeabeesseesssassseasseesseesseesseesssesssessseessessseessensns 21
8.4.1 Dokumenty do 0dbioru OStAtECZNEZ0 ......veeuvieeuiieiieeiieiie ettt ettt ettt saee e eees 22

8.5. Odbiodr pogwarancyjny po uplywie okresu reKojmi i gWarancji ......c..ecveeeveereeneeeieenieenieeseesnesnennnes 23

9. Opis SPOSODU TOZIICZENIA TODOL .......eeviiiieiieiieeie et et eiteste et e eteebe et e s e e teestaesssesssessseesseesseesseesssesnsennss 23
9.1 Ogolne zasady rozliczenia robot i podstaw PatnOSCI.......c.ecvviviiiiiiiiieiece e e 23
9.2 Cena JednOoStKi ODIMIATOWE] ......eecvieriieriieiieiieeieeieesieesttestesresbeesseeseeseesseesssesssessseessaesseessessssesssennses 23
10. DOKUMENEY OUNIESICIIA ... .cuvveitieirieeereeieeiteeiteestteeeteeeteeseesseesseessseesseesseeseesseesssesssesssessseesseesssesssesssessseenns 24
10.1. Normy, ustawy i TOZPOTZAAZENIA .. .c..eerurerreeieeieeteeieesieesteseteetesseeseesseesseessaesssesssessseesseessessseessses 24



1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Budowa sieci wodociagowej ¢110 mm PE i sieci
kanalizacji sanitarnej z rur PCV ¢$200 mm w obregbie dziatki o nr ew. 4263 ul. Diamentowej oraz

czesci dziatki o nr ew. 3470 stanowiacej pas drogowy ul. Wiejskiej w Sokotowie Podlaskim”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy 1 stanowipodstawe przy zlecaniu, realizacji i kontroli jakos$ci robot wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowejw w obrebie dziatki o
nr ew. 4263 ul. Diamentowej oraz czesci dziatki o nr ew. 3470 stanowigcej pas drogowy ul.
Wiejskiej w Sokotowie Podlaskim, ktéra obejmuje budowe:

e sieci wodociggowej z rur dn 110PE - 399m.

e montaz hydrantow pozarowychpodziemnych cisnieniowe 0,1MPa Dn 80 wraz z kompletem
zasuw- 4 szt.

e wiaczenie do wodociggu miejskiego zeliwnego ¢ 150 mm,

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe¢ materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych,

e przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

e wykonanie wykopu w gruncie kat. II-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem,

e ulozenie przewoddéw wodociggowych, odgalezien,

e montaz armatury,

e zasypanie 1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

e odtworzenie nawierzchni po robotach,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Podczas wykonywania przedmiotowego zadania przewiduje si¢ rozebranie czg¢sci nawierzchni

utwardzonej jezdni ul. Wiejskiej oraz chodnika z kostki betonowej. Do prawidtowej realizacji sieci

wodociggowej niezbegdne jest wykonanie prac odwodnieniowych wykopow.



1.5 Informacje o terenie budowy

1.5.1 Informacje ogodine
Przedmiotowa sie¢ wodociggowa bedzie realizowana na terenie miasta Sokotow Podlaski, w

obrebie dziatek w obrebie dziatki o nr ew. 4263 ul. Diamentowej oraz cz¢sci dziatki o nr ew.

3470 stanowiacej pas drogowy ul. Wiejskiej w Sokotowie Podlaskim.
Na terenie objetym inwestycjg istnieja nastepujace obiekty budowlane :

e droga miejska o nawierzchni utwardzonej bitumicznej

e droga miejska nieutwardzona

e tereny zabudowy jednorodzinne;j

e uzbrojenie podziemne terenu: sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, energetyczna,
telekomunikacyjna

1.5.2 Organizacja robét budowlanych
W celu prawidlowego i czasowego wykonania przedmiotowych prac wykonawca powinien

opracowa¢ harmonogram organizacji robot, a Zamawiajacy jego zatwierdzi¢. Przed przystapieniem do
wykonywania robot Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacja techniczng.
Podczas wykonywania prac bedg nastgpowac odbiory czesciowe prac w miar¢ potrzeb lub przed
zakryciem istotnych elementoéw sieci. Po wykonaniu robot nastapi odbior koncowy. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lubSST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie

na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczania intereséw oso6b trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem

wlasnosci publicznej 1 prywatnej na terenie budowy. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru izainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi

wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przydokonywaniu napraw.



Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanychna planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora i
powstale bezwiny lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W

pozostatychprzypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.4 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikoOw i1 zapewni wlasciwe warunki pracy 1 warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t i odpowiednig
odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
sguwzglednione przez Wykonawce w cenie umowne;.

Wykonawca zgodnie z Prawem budowlanym zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zawartej w dokumentacji techniczne;.



1.5.6 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt i we wlasnym zakresie zorganizowac

zaplecze budowy niezbedne do wykonania inwestycji i zapewniania odpowiednich warunkow bhp

dla pracownikow.

1.5.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Do wykonania inwestycji niezbedne jest prowadzenie robot w pasie drogi miejskiej. Wykonawca

na wlasny koszt i we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na zaj¢cie w/w drog i

odbuduje nawierzchni¢ do stanu pierwotnego.

1.5.8 Ogrodzenie terenu budowy
Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu budowy przed dostepem osdb postronnych

wraz z odpowiednim zabezpieczeniem wykopow podczas prowadzonych prac.

1.5.9 Zabezpieczanie chodnikéw i jezdni
Wykonawca uzgodni z zarzadca drogi odpowiedni sposob zabezpieczenia chodnika i jezdni w
projekcie organizacji ruchu.

1.6 Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii roboét.

Zakres robdt objetych zamdwieniem podziat na:

e  Grupy robét:
o 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowg
o 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
o 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
o 45400000-1- Wykonczeniowe roboty budowlane
e Klasy robot:
o 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne
o 45120000-4 - Prébne wiercenie i wykopy
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie ternu
o 45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

1.7 Okreslenia podstawowe
Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczeniawody
odbiorcom.

wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wode,

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociagowych znajdujacy sigpoza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

przewoéd wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewod
wodociggowydoprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewoddéw rozdzielczych,

przewoéd wodociagowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgalezien domowych i innych punktéw czerpalnych,



odgalezienie domowe; polaczenie domowe - przewo6d wodociggowy z wodomierzemiaczacy sie¢
wodociggowa z wewngtrzng instalacjg obiektu zasilanego w wodg.

Odbiér techniczny czeSciowy - odbior techniczny poszczegdlnych faz  robot
podlegajacychzakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek na
eksfiltracje 1 infiltracje.

Odbidér techniczny koncowy — odbior techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu
jegobudowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy
mozeby¢ on wczesniej oddany do eksploatacji.

Eksfiltracja — przenikanie ( ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Deklaracja zgodno$ci- oS$wiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego  wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetieniami w trakcie realizacji robot (budowy).

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi,odpowiednimi polskimi
normami.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowejpowinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskielub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznychaprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednichspecyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywaniamateriatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru.

Materiaty i1 elementy budowlane, ktore nie uzyskaja akceptacji Inwestora powinny by¢
niezwlocznie usuniete z placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, zemateriaty uzyskane z dopuszczalnego zrddtaspeiniajg wymagania SST w
czasie postgpu robot.Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania
jakoscioweokreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, bylyzabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i

wlasciwos¢ do robodt i byly dostepne do kontroliprzez Inspektora nadzoru.Miejsca czasowego
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sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscachuzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowegozastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomilnspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Materialami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej

specyfikacji sg:

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejacych przewoddéw 1 zostaly uzgodnione w

projekcie budowlanym.
Do wykonania sieci wodociggowejnalezy zastosowac¢ rury ¢ 110 PE100 PN10 SDR 17 o dt.
399m.
Rury zastosowane do budowy sieci wodociggowej z PE powinny odpowiada¢ warunkom,
okreslonym w normie PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 ,,Rury 1 ksztattki z polietylenu 1

elementy faczace w rurociggach cisnieniowych do wody”.

2.3 Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy

BN-62/6738-07 1 PN-88/B-06250.

2.4 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke

powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowaé zasuwy zeliwne klinowe owalne

kotierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac zlacza kielichowo-koierzowe zeliwne dla rur PVC/

PE oraz taczniki rurowe systemu producenta rur.



2.8. Hydranty

Nalezy stosowac¢ hydranty podziemne o $§rednicy nominalnej 80 mm, odpowiadajagce wymaganiom

normy PN-89/M-74091 1 BN-77/5213-04.

2.15 Sktadowanie materiatéw
2.15.1 Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w

sposObgwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi
orazspehienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE) nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby
stykaty si¢ one z podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych
podktadach.Wysokos$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny
by¢énarazone na bezposrednie dziatanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu

przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

2.15.2. Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w

pomieszczeniachzabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi

korozje.

2.15.3 Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego

odcinkasieci. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z
odpowiednimodwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego

sktadowania ipoboru.

2.15.4 Cement
Sktadowanie cementu w  workach Wykonawca zapewni w  magazynach

zamknietych.Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas

przechowywaniacementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory niespowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodniez zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru wterminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma

bycutrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
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srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.Sprze¢t wykorzystywany do wykonania
instalacji sanitarnych musi odpowiada¢wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w Polsce

przepisach np. o ruchu drogowym

3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnychi
wykonczeniowych:

e 7uraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

e koparke podsiebierna 0,25 m’do 0,40 m’,

e spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM,

e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,

e pompy do odwadniania wykopow

3.3 Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznoS$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:

e samochod dostawczy do 0,9 t,

e samochod skrzyniowy do 5 t,

e samochod samowytadowczy od 10 do 15 t,

e samochod beczkowoéz 4 t,

e przyczepe dtuzycowa do 10 t,

e zurawie samochodowe od 5do 6 t,

e wciggarke reczng od 3 do 5't,

e pojemnik do betonu do 0,75 dmas.

e pompy do odwadniania wykopow

e sprzet do zageszczania gruntu,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
iwarunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystaniana budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rurypowinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny
styka¢ si¢ zostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.W
przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniui
wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatacznik nr 10 DKP)oraz

tadowac do granic wykorzystania wagonu.
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Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy
zachowalprzy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian srodkatransportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych ikotnierzowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwynalezy przedzielaé

elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi s$rodkami transportu, zgodnie

zobowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
byc¢zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna

powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.

Wykonawcazabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynkinalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe 1 uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie

jednostekpowinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

4.4 Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodkitransportowe, ktore

nie spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany sktadumieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i

obnizenia temperatury przekraczajacejgranic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi  $rodkami  transportu, w

sposObzabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot 1 trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow s$wiadkow i
kotkéwkrawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca
wbudujerepery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikéwuzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z
opadowatmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy

odptywwody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng

odleglos¢.

5.1.1 Prace rozbiérkowe

Prace rozbidérkowe obejmujg usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i1 innych, w
stosunku doktorych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow
mozliwych do powtéornegowykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen 1 odwiezione wmiejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy 1
materiaty powinny byéwywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych
materialdw poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode
wlasciciela gruntu. Doly(wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w
miejscach, gdziezgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych

dopiero pozapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni zwirowej Wykonawca dokona rozbidrki

nawierzchni 1 podbudowy, a material z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym Inwestora.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny
one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wilasciwych dla danego materialu. Metoda wykonywania
wykopow mechaniczna lub reczna (z zastosowaniem urzgdzen domechanicznego wydobycia
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urobku). Wydobyty grunt z wykopu nalezy ewent. wywieziony przez Wykonawc¢ w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.Minimalna
szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosié
0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg
jego zaglebienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m)
gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przedwykonaniem podsypki i utozeniem przewodow.
Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykonargcznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

5.3 Przygotowanie podtoza
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z

warstwy thlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoéiki, zwiru lub thucznia o grubosci

15 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4 Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogélne

Do robdt montazowych mozna przystgpi¢ po przygotowaniu wykopu 1 podtoza.
Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociggow
nie mniej jednak niz 0,1%.

Giebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 Srodkow
zabezpieczajacychpodioze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie
(h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz
glebokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000
mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

-wstrefieoh,=1,0m, h,=1,4m

-wstrefieoh,=1,2m,h,=1,6 m
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Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch
dlawicyznajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
Materiaty uzyte powinny by¢ zgodne 2z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
zaakceptowane przez Inspektora budowy.
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji

placu budowy, jego zaplecza socjalnego oraz do uporzadkowania terenu wokot budowy.

5.4.2 Kanaly z PE

Przewody sieci wodociggowej z PE nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10727 Materiaty umyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi. Rurydo budowy przewodéw przed potaczeniem i opuszczeniem do
wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi orazsprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i1 skladowania. Zasadniczo rury z PE nalezy faczy¢
przedumieszczeniem w wykopie. Istnieja dwa sposoby faczenia rur z PE:

e Zgrzewanie elektrooporowe. Charakterystyczna cecha wszystkich systemow zgrzewania
elektrooporowego jest to, ze ksztaltka posiada wbudowany element grzejny w postaci
spiralnie zwinigtego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnetrznej powierzchni.
Podczas przeptywu pradu przez drut wydzielajace si¢ ciepto rozgrzewa material na
wewngtrznej powierzchni ztaczki 1 na zewnegtrznej powierzchni rury, powodujac jego
uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie si¢ tworzywa. Pelna wytrzymatos$¢ polaczenia
uzyskuje si¢ po ostudzeniu. Czas chtodzenia zalezy od $rednicy. Proby ci$nieniowe mozna
wykona¢ po catkowitym schtodzeniu wszystkich potaczen. Przyjmuje si¢ czas minimum 1
godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry ksztattek sg zapisane w postaci nadruku,
kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W niektorych systemach zgrzewarka sama
odczytuje parametry drutu oporowego.

e Zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu czolowych
powierzchni faczonych elementéw w styku z plyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a
nastepnie po odjeciu ptyt na wzajemnym docisnigciu do siebie uplastycznionych
powierzchni. Na wytrzymalo$¢ potaczen zgrzewanych wplyw maja: czysto$¢ taczonych
powierzchni, wlasciwa sita docisku, czas docisku, czas nagrzewania w glab, czas wyjgcia
ptyty grzejnej i dosunigcia laczonych powierzchni, czas taczenia, czas chlodzenia,
temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie doczotowe umozliwia taczenie rur i ksztaltek oraz
wykonywanie ksztattek segmentowych. Jest stosowane na ogo6t dla $rednic od 90 mm.
Jezeli zachodzi konieczno§¢ zgrzewania doczolowego w temp. ponizej 0°C, w czasie
deszczu, mgtly, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie
ogrzewanie (wOwczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamkniete).

Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie za pomocg jednej lub dwodch lin. Niedopuszczalne

jest zrzucenie rur do wykopu.Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig 1 niweletg powinna
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Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na conajmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Wyrownywanie spadkéw rury przez podkladanie pod rur¢ kawatkow drewna,kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomié¢ przez obsypanie ziemia po
srodku dlugos$ci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury,tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéwpomocniczych.
Odchytka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm.Na
zmianach kierunku, zgodnie z dokumentacja projektowa i normatywami nalezy zainstalowac bloki
oporowe. Monazastosowa¢ bloki oporowe ,,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez

Wykonawce na budowie.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia

wodypowinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianachkierunku.

Dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, blok oporowy
powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen mig¢dzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odleglo$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg
przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a
blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami
papy.Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej —
dorzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ rgcznie tuz przed jego posadowieniem.Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzgdnej wierzchu bloku) od stronyprzewodu

wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca
Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

a. na wezle wodociggowym,
b. na odgate¢zieniu do hydrantu,

c. w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Hydranty poziemne
Hydranty nalezy umieszczaé:

e w terenie zabudowanym w odlegtosci ok.150 m jeden od drugiego,

e w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
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5.4.6Przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami
W miejscach kolizji, skrzyzowania z istniejagcymi liniami elektrycznymi, kablami

elektrycznymi roboty prowadzi¢ pouzgodnieniu z PGE i1 w razie potrzeby po wylaczeniupradu. Na
istniejacych kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne dwudzielne $rednicy 100 mm o
dhlugosci 1 m + szeroko$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa. Wmiejscach kolizji z
liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtos$ci 2 m od stupow.

Istniejgce kable teletechniczne nalezyzabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna $rednicy 100
mm o dhugosci 1 m + szeroko$¢ wykopu.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi, wykonaé

bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.7 Odbudowa nawierzchni zwirowej
Nawierzchnie zwirowa nalezy wykona¢ na wykonanej wczesniej zasypce wykopow,

zgodnie z normg PN-68/S-96031 —Drogi samochodowe- Nawierzchnie zwirowe.

Kazda warstwe¢ nawierzchni nalezy zagesci¢ oddzielnie, utrzymujac mieszankg warstwy w
stanie wilgotno$ci optymalnej. Wskaznik zageszczenia kazdej warstwy powinien wynosic¢
[>0,98. Krzywe uziarnienia mieszanki powinny miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru
dobrego uziarnienia podanych w w/w normie.

Spadek poprzeczny odbudowywanej warstwy zwirowej powinien by¢ zgodny ze spadkiem
poprzecznym drogi.
5.4.8Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm.Materiat
zasypowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i zageszczany poobu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny zokreslonym w dokumentacji projektowej 1
ST.Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z InspektoremNadzoru.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, tom I - roboty ogoélnobudowlane”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji z tworzyw sztucznych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robo6t
Kontrola zwigzana z wykonaniem zadania powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i
stosowanych materialow. Wykonawca zapewniodpowiedni system kontroli, wiaczajac w to

personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenianiezbg¢dne do pobierania
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probek i badan materialow oraz robot.Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdéw oraz robot z czestotliwosciag zapewniajgcastwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji.Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane dobadan.Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektoranadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co dojakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Kosztytych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadkukoszty te
pokrywa Zamawiajacy.Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowanyprzez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki

doakceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

e zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

e ustalenie sktadu betonu 1 zapraw,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

e ustalenie metod wykonywania wykopow,

e ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresiei
z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
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sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placubudowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
wdokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnos$ci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 =zaggszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa, badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng 1
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczeniaposzezegdlnych jego warstw.

6.3.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
W czasie pracy dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje w wykonaniu prac:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
niepowinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢+£3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego
odustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé
dlaprzewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

roéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie
dlaprzewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinnyprzekroczy¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopoéw okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
niepowinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
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6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przezniego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét budowlanych

7.1 Ogolne wymagania obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréow
Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodniez

Dokumentacja Projektowag 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonychw
przedmiarze robot.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Ksiggi Obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w
ilosSciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedy zostangpoprawione wedlug
pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajacaz
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym

przezWykonawce i Inspektora.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.Dlugosci i

odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi begda obmierzane poziomo wzdhuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadiej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to
objetoscibeda wyliczane w m” - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robot,a

takze w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robdt i/lub
zmianieWykonawcy Robot.

Obmiary Robot zanikajagcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robot.Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1

wymaganiamilnspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
datywyniki pozytywne.

Odbiory, czgéciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy
udzialeprzedstawicieli ~ wykonawcy, nadzoru  inwestycyjnego 1 uzytkownika oraz
potwierdzonewtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty
spelnione lubteznie ujawnity si¢ jakie§ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,

podajacjednoczesnie termin ich usunigcia.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dlaposzczegdlnych faz
robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢przed wykonaniem nast¢pnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbior robdtpoprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,

proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

korekt ipoprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
ipowinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodoéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgleduna sposéb
prowadzenia wykopow.Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do
odbioru odcinkaprzewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowieniauzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor

Nadzoru dokonujeodbioru robdt zanikajacych.

8.3 Odbiér czesciowy i etapowy
Odbiory czgsciowe lub etapowe polega¢ beda na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych

czesci robot, zgodnie z harmonogramem 1 projektem budowlanym. Dokonuje si¢ go zgodnie z

zasadami jak przy odbiorze koncowym.

8.4 Odbiér koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) orazjakosci.Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcewpisem do dziennika budowy.
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Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora nadzorui Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jako$ciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw,wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalenprzyjetych w
trakcie odbiorowrobot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robotuzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnychelementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioruostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentachnieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku dowymaganprzyjetych w

dokumentach umowy.

8.4.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przezZamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzanyprzygotowacénastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w tokuwykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e protokoty odbiorow robo6t ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e protokoty z préb szczelnosci sieci,

e protokot z badan mikrobiologicznych wody,

e protokot wydajnosci hydrantow,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych, (np. na przetozenie linii
telefonicznej,energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe doodbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznegorobot.Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajacebeda zestawione wg wzoruustalonego przez
Zamawiajacego.Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robot zwigzanych zusunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnejobiektuz uwzglednieniem zasad opisanych w punktach powyze;.

9. Opis sposobu rozliczenia robét

9.1 Ogodlne zasady rozliczenia robét i podstaw platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dladanej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjetaprzez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci,wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej.Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu nateren budowy,

e  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie robot przygotowawczych,

e wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnienie,

e przygotowanie podtoza i fundamentu,
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utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia
zasypanie i zaggszczenie wykopu,

odtworzenie nawierzchni gruntowych

przeprowadzenie proby szczelnosci,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy, ustawy i rozporzadzenia
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 20230, poz. 682 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 z po6zn. zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1213. z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
Dz. U. z 2024 r. poz. 275.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r.
poz. 1622).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z
2024 r. poz. 54 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r.
poz. 320 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z pdzn. zm).
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2022r. poz. 1679 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129 poz. 844 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),

Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia PN-
B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Polaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania og6élne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania 1 badania
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE)

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach
cisnieniowych do wody.

Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 1
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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